



Изх.№..... 69-00-327/1803/16.....

**ДО УЧАСТНИЦИТЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Избор на изпълнител на строително-монтажни и ремонтни работи за обект:
„Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”** в рамките на проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-151/15.09.2015 г.

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с горесцитирания предмет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от ЗОП представям на Вашето внимание следните разяснения по документацията за участие, във връзка с постъпили въпроси по горесцитираната процедура:

Въпрос №1: В документацията за участие, както и в Образец №15 – Техническо предложение е посочена следната таблица, която трябва да се попълни от участника:

Гаранционен срок

Окончателен Гаранционен срок, който е сбор от стойностите в колона 7 от трите вида СМР се изчислява както следва:

№	Вид СМР	% Цен ова теж ест	Минимален гаранционен срок по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. /в месеци/	Предложен от участника гаранционен срок /в месеци/	Общ гаранционен срок /в месеци/	Окончателен гаранционен срок
1	2	3	4	5	6	7
1	Част „Конструкции ”	x	X	X	x	x

Този документ е създаден в рамките на проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, Договор № РД-13-151/15.09.2015 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве”



2.	Повдигателни съоръжение асансьор	x	X	X	x	x
3.	Детска площадка					

В таблицата са посочени ТРИ ВИДА СМР – Част „Конструкции”, Повдигателни съоръжения асансьор, Детска площадка, които не изчерпват 100% СМР от Количествената сметка, приложена е Документацията за участие

Липсват СМР от Количествената сметка по части:

1. Архитектура-довършителни работи
2. Оборудване
3. Част Електро

Моля да уточните следва ли да се добавят в таблицата липсващи СМР или не?

Отговор 1: Участниците не следва да добавят допълнителен брой редове, а да попълнят само посочените в таблицата видове СМР.

Въпрос №2: Ако е необходимо да добавим СМР по част Оборудване в гореописаната таблица, **моля да уточните към коя точка спадат от ал.(4), НАРЕДБА № 2** от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Отговор 2: Оборудването спада към чл. 20, ал.4, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Въпрос №3: В таблицата за гаранционните срокове, която трябва да се попълни от участника в Образец №15- Техническо предложение е посочена позиция „Повдигателни съоръжения асансьор”.

В Количествената сметка е записана позиция:”Доставка и монтаж на асансьор, **вкл. конструкцията** с всички необходими документи за въвеждане в експлоатация” – 1 брой.

Моля, да уточните, към коя точка следва да се отнесе позиция „Повдигателни съоръжения асансьор” от ал.(4), НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за



въвеждане в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти?

Отговор 3: Повдигателните асансьорни съоръжения спадат към чл. 20, ал.4, т.5 от НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Въпрос №4: В таблица за гаранционните срокове, която трябва да се попълни от участника в Образец № 15- Техническо предложение е посочена позиция „Детска площадка“.

Моля, да уточните, към коя точка следва да се отнесе позиция „Детска площадка“ от ал.(4), Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и кои СМР от количествената сметка спадат към тази позиция?

Отговор 4: СМР по изграждане на „Детска площадка“ спада към чл. 20, ал.4, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Настоящите разяснения са достъпни на сайта на община Благоевград <http://www.blgmun.com> рубрика „Обществени поръчки“, „Обществени поръчки - Профил на купувача“, „Процедури, провеждани по ЗОП“, Процедури 2016, Открита процедура по ЗОП - 00109-2016-0007).

Настоящите разяснения да се считат за неразделна част от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни и ремонтни работи за обект: „Дневен център „Зорница“, гр. Благоевград“ в рамките на проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница“, гр. Благоевград“, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-151/15.09.2015 г.

ИВО НИКОЛОВ

Заместник-кмет по икономика и финанси, упълномощен със Заповед №75-ЧР от 17.03.2016 г. на Кмета на община Благоевград

Този документ е създаден в рамките на проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница“, гр. Благоевград“, Договор № РД-13-151/15.09.2015 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“